



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

**Oggetto: Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca ex D.M. 737 del 25/06/2021 - Lotto 1 Realizzazione di interventi sui laboratori di ingegneria - Riquilificazione di piano terra plesso che ospita i laboratori pesanti e realizzazione di un soppalco presso il laboratorio di prove strutturali – LAVORI – MODIFICA SEGGIO DI GARA
CUP C35E24000000002
CIG B82377F3FC**

Il Direttore Generale

Premesso che con DD n. 217/2025, prot. 31328 del 17/09/2025, è stato costituito il seggio di gara, ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 36/2023, composto dal RUP, ing. Demetrio Errigo, e due testimoni individuati tra i dipendenti dell'Università, nei nominativi sottoelencati:

- arch. Francesca Mazzitelli
- arch. Immacolata Lorè

Preso atto che il dipendente arch. Immacolata Lorè rimarrà assente per motivi di salute per un periodo incompatibile con gli obiettivi prefissati;

Considerato pertanto, che occorre provvedere alla sostituzione del suddetto dipendente con ulteriore figura di equipollente idoneità;

Rilevato che l'ing. Francesca Nava, ha già manifestato la propria disponibilità a essere parte del citato seggio di gara, nella qualità di componente;

Decreta

- di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di aggiornare la composizione del seggio di gara, a parziale modifica del DD n. 217/2025, prot. 31328 del 17/09/2025, limitatamente alla sostituzione del componente arch. Immacolata Lorè con il nuovo componente ing. Francesca Nava, che risulta così composto:
 - arch. Francesca Mazzitelli
 - ing. Francesca Nava
- di dare atto che il presente provvedimento non produce alcun impegno di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.unirc.it - "Bandi di gara e contratti" e all'Albo on line" in ossequio al principio di pubblicità legale, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs 36/2023.

Il RUP

Ing. Demetrio Errigo

Il Direttore Generale

Ing. Pietro Foti